



## TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 008/2025

DISPENSA ELETRÔNICA N. 04/2025

### 1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Atualização do projeto elétrico existente da obra da Sede nova, bem como elaboração/revisão do projeto de modo a torna viável a aprovação junto a concessionária de energia elétrica do Município, atualmente RGE (empresa CPFL Energia).

### 2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Para o registro do quantitativo foi feita a avaliação da contratação do serviço, por estar defasado tecnicamente e Projeto Elétrico não ter sido aprovado/licenciado junto a Concessionária.

**Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:**

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN	Preço Total (R\$)
1	Comp.	Revisão do Projeto Elétrico	M²	1035,00	44.727,20
2	Comp.	Projeto de Entrada de Energia a partir da demanda proposta no Projeto Elétrico Revisado com aprovação da Concessionária	UN	1,00	14.018,40
3	Comp.	Elaboração do memorial descritivo da entrada de energia	UN	1,00	7.349,04
4	Comp.	Elaboração de quantitativo de materiais	UN	1,00	9.090,72
5	Comp.	Elaboração de planilha de valores a luz da tabela SINAPI/CEF	UN	1,00	29.820,96
6	Comp.	Elaboração de cronograma fisio financeiro a luz da tabela SINAPI	UN	1,00	7.603,92
7	Comp.	Emissão de anotação de responsabilidade técnica	UN	1,00	3.103,59
8	Comp.	Emissão de jogos de cópias físicas do Projeto, memorial e Planilhas	UN	2,00	4.208,89
9	Comp.	Pen drive com copia digital do Projeto, memorial e planilhas	UN	1,00	440,46
10	Comp.	Visita a obra para esclarecimentos do Projeto	UN	3,00	921,00

Valor estimado da compra ou serviço: R\$ 121.283,49 (cento e vinte e um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).



**Pagamento:** Conforme cronograma físico-financeiro.

**Cronograma de Serviços:**

PROJETO ELÉTRICO				
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS
1	Revisão do Projeto Elétrico.	44.727,20	44.727,20	
2	Projeto de Entrada de Energia a partir da demanda proposta no Projeto Elétrico Revisado com aprovação da Concessionária.	14.018,40		14.018,40
3	Elaboração do memorial descritivo da entrada de energia.	7.349,04	3.674,52	3.674,52
4	Elaboração de quantitativo de materiais.	9.090,72		9.090,72
5	Elaboração de planilha de valores a luz da tabela SINAPI/CEF.	29.820,96		29.820,96
6	Elaboração de cronograma fisio financeiro a luz da tabela SINAPI.	7.603,92		7.603,92
7	Emissão de anotação de responsabilidade técnica.	3.103,59	3.103,59	
8	Emissão de jogos de cópias físicas do Projeto, memorial e Planilhas.	4.208,89		4.208,89
9	Pen drive com copia digital do Projeto, memorial e planilhas.	440,46		440,46
10	Visita a obra para esclarecimentos do Projeto	921,00	307,00	614,00
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>121.283,49</b>	<b>51.812,31</b>	<b>69.471,87</b>
	<b>PERCENTUAL</b>	<b>100%</b>	<b>42,70%</b>	<b>57,30%</b>

**3 – ANÁLISE DE SOLUÇÕES**

Tal serviço deve ser executado por profissional habilitado, engenheiro eletricista com cadastro no CREA, com experiência comprovada de 515,00m<sup>2</sup>, habilitado para emitir ART.

**4 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES:**



Valor R\$ 121.283,49 (cento e vinte e um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

## **5 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

Os serviços devem conter validade mínima de 12 meses.

## **6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização da aquisição, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2025, conforme abaixo discriminado:

Dotação Orçamentária 4.4.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

## **7 - DA CONTRATAÇÃO**

De acordo com o art. 75, caput, inciso I, da Lei n. 14.133/21, a formalização da contratação do serviço deve ser realizada nos termos do art.95, da Lei Federal n. 14.1333/21.

## **8 – JUSTIFICATIVA**

Trata de um contratação de serviço especializado de técnico qualificado para tal, Engenheiro Eletricista devidamente habilitado junto ao conselho regional de engenharia – CREA, com a emissão de anotação de responsabilidade técnica – ART, além deste, o técnico deverá apresentar certidão de acervo técnico – CAT, neste sentido é importante esclarecer que o projeto atual é de 2017 e não possui e não foi encontrado a aprovação da empresa concessionária de energia elétrica da época junto a documentação para a ligação final da energia, necessária para a liberação da concessionária.

## **9 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS**

Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.



**10 - DOS ANEXOS**

Fazem parte deste Termo de Referência o Anexo I (Projeto Elétrico), Anexo II (ETP), Anexo III (Documentos de Habilitação) e Anexo IV (Minuta Contrato).

Nova Santa Rita, 27 de março de 2025.



Marcelo Moreira Viegas

Presidente da Câmara



Silvane Regina Klauss

Arquiteta



Vandré de Moura Padilha

Assessor Jurídico