



RESUMO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
01	Administração da obra	R\$ 127,981.55	4.82%
02	Instalação de obra e mobilização	R\$ 66,154.43	2.49%
03	Esquadrias	R\$ 70,655.49	2.66%
04	Louças – Metais Sanitários - Acabamentos	R\$ 38,154.11	1.44%
05	Pinturas	R\$ 626,583.42	23.62%
06	Interligação QGBT e QDs	R\$ 78,931.89	2.98%
07	Adequações Elétricas internas	R\$ 12,782.44	0.48%
08	Instalações de água	R\$ 23,356.28	0.88%
09	Instalações Sanitárias - Esgoto	R\$ 31,887.20	1.20%
10	Divisórias (sanitários)	R\$ 31,151.43	1.17%
11	Telhado	R\$ 37,605.30	1.42%
12	Ar Condicionado	R\$ 231,552.26	8.73%
13	Pintura Externa	R\$ 346,150.00	13.05%
14	Pavimentação externa	R\$ 585,699.75	22.08%
15	Vedações Verticais – Painéis e Paredes	R\$ 124,587.83	4.70%
16	Pisos	R\$ 182,524.50	6.88%
17	Supra estrutura – Escada de concreto armado	R\$ 21,781.50	0.82%
18	Limpeza e arremates gerais	R\$ 15,525.00	0.59%
	TOTAL	R\$ 2,653,064.38	100%

Arquiteta Silvane Regina Klauss CAU A140.345-1
Fiscal da Obra

Vereador Marcelo Moreira Viegas
CNPJ 94.309.309/0001-01
Presidente da Camara